

Nombre: Alfredo
Teléfono: 3315275765
Dirección:

Num de servicio: 494970303254
Fecha: 26 de Septiembre de 2024
Potencia: 11.8 kW
Tarifa: GDMTO

HOY CONSUMES SIN PANELES 1,160 kWh y pagas a CFE \$ 4,687

TU PRODUCCIÓN CON 20 PANELES 1,652 kWh y pagarás a CFE \$483

TE AHORRARÁS 89.69 % AL MES \$ 4,204



RETORNO DE inversión	POTENCIA Módulos	CANTIDAD de módulos	AREA	TASA INTERNA de retorno	INCENTIVO fiscal
2.0 AÑOS	590 W	20	56 m ²	49.8 %	

Folio No # 20240023

Cant.	Concepto	Precio	Total
1	Growatt Inverter 9 kW MIN 9000TL-X SolarMax		
3	MANO DE OBRA SISTEMA INTERCONECTADO		
20	longi Hi-MO X6 590W SoloSolar		
2	KIT GS EST 0° 10 MOD 30MM 415W A 585W SOLAR CENTER		
1	PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CABLEADO TIERRAS Y PROTECCIONES DE ACUERDO A NORMA		
1	GASTOS OPERATIVOS DE INSTALACION FV		
1	TRANSPORTE		
0			


Subtotal \$ 101,198.31

TOTAL (MXN) \$ 101,198.31

RETORNO DE INVERSIÓN

Año	Pago Actual	Nuevo Pago a CFE	Beneficio fiscal	Ahorro Económico Anual	Ahorro Económico Total	Ahorro Económico Acumulado
1	\$ 56,239.00	\$ 5,792.00	\$ 0.00	\$ 50,447.00	\$ 50,447.00	\$ -50,751.31
2	\$ 57,926.17	\$ 5,965.76	\$ 0.00	\$ 51,960.41	\$ 51,960.41	\$ 1,209.10
3	\$ 59,663.96	\$ 6,144.73	\$ 0.00	\$ 53,519.22	\$ 53,519.22	\$ 54,728.32
4	\$ 61,453.87	\$ 6,329.07	\$ 0.00	\$ 55,124.80	\$ 55,124.80	\$ 109,853.12
5	\$ 63,297.49	\$ 6,518.95	\$ 0.00	\$ 56,778.54	\$ 56,778.54	\$ 166,631.66
6	\$ 65,196.41	\$ 6,714.52	\$ 0.00	\$ 58,481.90	\$ 58,481.90	\$ 225,113.56
7	\$ 67,152.31	\$ 6,915.95	\$ 0.00	\$ 60,236.36	\$ 60,236.36	\$ 285,349.92
8	\$ 69,166.88	\$ 7,123.43	\$ 0.00	\$ 62,043.45	\$ 62,043.45	\$ 347,393.37
9	\$ 71,241.88	\$ 7,337.13	\$ 0.00	\$ 63,904.75	\$ 63,904.75	\$ 411,298.12
10	\$ 73,379.14	\$ 7,557.25	\$ 0.00	\$ 65,821.89	\$ 65,821.89	\$ 477,120.01
11	\$ 75,580.51	\$ 7,783.96	\$ 0.00	\$ 67,796.55	\$ 67,796.55	\$ 544,916.56
12	\$ 77,847.93	\$ 8,017.48	\$ 0.00	\$ 69,830.45	\$ 69,830.45	\$ 614,747.01
13	\$ 80,183.37	\$ 8,258.01	\$ 0.00	\$ 71,925.36	\$ 71,925.36	\$ 686,672.36
14	\$ 82,588.87	\$ 8,505.75	\$ 0.00	\$ 74,083.12	\$ 74,083.12	\$ 760,755.48
15	\$ 85,066.53	\$ 8,760.92	\$ 0.00	\$ 76,305.61	\$ 76,305.61	\$ 837,061.10
16	\$ 87,618.53	\$ 9,023.75	\$ 0.00	\$ 78,594.78	\$ 78,594.78	\$ 915,655.88
17	\$ 90,247.09	\$ 9,294.46	\$ 0.00	\$ 80,952.63	\$ 80,952.63	\$ 996,608.51
18	\$ 92,954.50	\$ 9,573.29	\$ 0.00	\$ 83,381.20	\$ 83,381.20	\$ 1,079,989.71
19	\$ 95,743.13	\$ 9,860.49	\$ 0.00	\$ 85,882.64	\$ 85,882.64	\$ 1,165,872.35
20	\$ 98,615.43	\$ 10,156.31	\$ 0.00	\$ 88,459.12	\$ 88,459.12	\$ 1,254,331.47
21	\$ 101,573.89	\$ 10,461.00	\$ 0.00	\$ 91,112.89	\$ 91,112.89	\$ 1,345,444.37
22	\$ 104,621.11	\$ 10,774.83	\$ 0.00	\$ 93,846.28	\$ 93,846.28	\$ 1,439,290.65
23	\$ 107,759.74	\$ 11,098.07	\$ 0.00	\$ 96,661.67	\$ 96,661.67	\$ 1,535,952.31
24	\$ 110,992.53	\$ 11,431.01	\$ 0.00	\$ 99,561.52	\$ 99,561.52	\$ 1,635,513.83
25	\$ 114,322.31	\$ 11,773.94	\$ 0.00	\$ 102,548.36	\$ 102,548.36	\$ 1,738,062.20

GENERACIÓN DE ENERGÍA

[illegible]

CONDICIONES GENERALES DE INSTALACIÓN

1 VIGENCIA DE COTIZACION: Cotización valida por 10 días hábiles. Después de este tiempo, los precios pueden cambiar sin previo aviso

2 CONDICIONES DE PAGO: Se pagará el 60% por concepto de anticipo al contratar el 35% al término de la instalación y el 5% restante a la conclusión de la gestión del proyecto ante la CFE.

3 ENTREGAS Y RESGUARDOS: Las entregas se realizarán conforme el programa de trabajo, los equipos y materiales entregados quedarán bajo el resguardo y responsabilidad del cliente en tanto se concluya la instalación y entrega final.

4 CANCELACIONES: Una vez contratado el proyecto y pagado el 60% de anticipo, no se admiten cancelaciones ni devoluciones, salvo un cargo del 20% del total del anticipo por gastos operativos.

5 COSTOS ADICIONALES: El proyecto NO prevé costos o gastos adicionales, en caso de requerirse una estructura especial para librar algún obstáculo o reforzar alguna zona, o algún trabajo de instalación eléctrica especial, se cotizará por separado y se dará a conocer previamente el presupuesto para su aprobación.

6 ADVERTENCIA: El cambio del medidor bidireccional, corresponde a una tarea 100% realizada, Por la CFE, por lo que no tenemos control de los tiempos y no podemos garantizar una fecha de cambio.