

Nombre: Alvaro Salcedo Palomera
Teléfono:
Dirección:

Num de servicio: 509190600947
Fecha: 12 de Octubre de 2024
Potencia: 3.33 kW
Tarifa: PDBT

HOY CONSUMES SIN PANELES 841 kWh y pagas a CFE \$ 4,436

TU PRODUCCIÓN CON 6 PANELES 932 kWh y pagarás a CFE \$83

TE AHORRARÁS 98.13 % AL BIMESTRE \$ 4,353



RETORNO DE inversión	POTENCIA Módulos	CANTIDAD de módulos	AREA	TASA INTERNA de retorno	INCENTIVO fiscal
1.3 AÑOS	555 W	6	16.8 m ²	76.1 %	

Folio No # 20240043

Copia de ALVARO SALCEDO PALOMERA

Cant.	Concepto	Precio	Total
6	Canadian SoloSolar Module 555W SoloSolar		
1	MIN 2500TL-X Growatt Inverter 2.5 kW Sunnergy		
1	KIT GS EST AJUS10°/20° 6 MOD 30MM 415W A 585W SC		
6	MANO DE OBRA SISTEMA INTERCONECTADO		
6	MATERIALES ELÉCTRICOS, CABLEADO TIERRAS Y PROTECCIONES, CONECTORES MC4, CAJA DE FUSIBLES, DE ACUERDO A NORMA		
6	TORNILLERÍA, TAQUETES Y BROCAS, ÀNGULO, SILICÒN		
1	LEVANTAMIENTO, PROYECTO, DIAGRAMA UNIFILAR		
1	GESTIÓN ANTE CFE.		
1	FLETE 5%		


Subtotal \$ 34,333.73

TOTAL (MXN) \$ 34,333.73

RETORNO DE INVERSIÓN

Año	Pago Actual	Nuevo Pago a CFE	Beneficio fiscal	Ahorro Económico Anual	Ahorro Económico Total	Ahorro Económico Acumulado
1	\$ 26,616.00	\$ 497.00	\$ 0.00	\$ 26,119.00	\$ 26,119.00	\$ -8,214.73
2	\$ 27,414.48	\$ 511.91	\$ 0.00	\$ 26,902.57	\$ 26,902.57	\$ 18,687.84
3	\$ 28,236.91	\$ 527.27	\$ 0.00	\$ 27,709.65	\$ 27,709.65	\$ 46,397.49
4	\$ 29,084.02	\$ 543.09	\$ 0.00	\$ 28,540.94	\$ 28,540.94	\$ 74,938.42
5	\$ 29,956.54	\$ 559.38	\$ 0.00	\$ 29,397.16	\$ 29,397.16	\$ 104,335.59
6	\$ 30,855.24	\$ 576.16	\$ 0.00	\$ 30,279.08	\$ 30,279.08	\$ 134,614.67
7	\$ 31,780.90	\$ 593.44	\$ 0.00	\$ 31,187.45	\$ 31,187.45	\$ 165,802.12
8	\$ 32,734.32	\$ 611.25	\$ 0.00	\$ 32,123.08	\$ 32,123.08	\$ 197,925.20
9	\$ 33,716.35	\$ 629.58	\$ 0.00	\$ 33,086.77	\$ 33,086.77	\$ 231,011.96
10	\$ 34,727.84	\$ 648.47	\$ 0.00	\$ 34,079.37	\$ 34,079.37	\$ 265,091.33
11	\$ 35,769.68	\$ 667.93	\$ 0.00	\$ 35,101.75	\$ 35,101.75	\$ 300,193.09
12	\$ 36,842.77	\$ 687.96	\$ 0.00	\$ 36,154.80	\$ 36,154.80	\$ 336,347.89
13	\$ 37,948.05	\$ 708.60	\$ 0.00	\$ 37,239.45	\$ 37,239.45	\$ 373,587.34
14	\$ 39,086.49	\$ 729.86	\$ 0.00	\$ 38,356.63	\$ 38,356.63	\$ 411,943.97
15	\$ 40,259.09	\$ 751.76	\$ 0.00	\$ 39,507.33	\$ 39,507.33	\$ 451,451.30
16	\$ 41,466.86	\$ 774.31	\$ 0.00	\$ 40,692.55	\$ 40,692.55	\$ 492,143.85
17	\$ 42,710.87	\$ 797.54	\$ 0.00	\$ 41,913.33	\$ 41,913.33	\$ 534,057.18
18	\$ 43,992.19	\$ 821.47	\$ 0.00	\$ 43,170.73	\$ 43,170.73	\$ 577,227.91
19	\$ 45,311.96	\$ 846.11	\$ 0.00	\$ 44,465.85	\$ 44,465.85	\$ 621,693.76
20	\$ 46,671.32	\$ 871.49	\$ 0.00	\$ 45,799.82	\$ 45,799.82	\$ 667,493.58
21	\$ 48,071.46	\$ 897.64	\$ 0.00	\$ 47,173.82	\$ 47,173.82	\$ 714,667.40
22	\$ 49,513.60	\$ 924.57	\$ 0.00	\$ 48,589.03	\$ 48,589.03	\$ 763,256.43
23	\$ 50,999.01	\$ 952.30	\$ 0.00	\$ 50,046.70	\$ 50,046.70	\$ 813,303.14
24	\$ 52,528.98	\$ 980.87	\$ 0.00	\$ 51,548.11	\$ 51,548.11	\$ 864,851.25
25	\$ 54,104.85	\$ 1,010.30	\$ 0.00	\$ 53,094.55	\$ 53,094.55	\$ 917,945.79

GENERACIÓN DE ENERGÍA



	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Generación de energía	987.2	1,138.5	1,058.9	922.1	877.4	976.2						
Consumo actual	886.0	886.0	854.0	803.0	812.0	803.0						

CONDICIONES GENERALES DE INSTALACIÓN

1 VIGENCIA DE COTIZACION: Cotización valida por 10 días hábiles. Después de este tiempo, los precios pueden cambiar sin previo aviso

2 CONDICIONES DE PAGO: Se pagará el 60% por concepto de anticipo al contratar el 35% al término de la instalación y el 5% restante a la conclusión de la gestión del proyecto ante la CFE.

3 ENTREGAS Y RESGUARDOS: Las entregas se realizarán conforme el programa de trabajo, los equipos y materiales entregados quedarán bajo el resguardo y responsabilidad del cliente en tanto se concluya la instalación y entrega final.

4 CANCELACIONES: Una vez contratado el proyecto y pagado el 60% de anticipo, no se admiten cancelaciones ni devoluciones, salvo un cargo del 20% del total del anticipo por gastos operativos.

5 COSTOS ADICIONALES: El proyecto NO prevé costos o gastos adicionales, en caso de requerirse una estructura especial para librar algún obstáculo o reforzar alguna zona, o algún trabajo de instalación eléctrica especial, se cotizará por separado y se dará a conocer previamente el presupuesto para su aprobación.

6 ADVERTENCIA: El cambio del medidor bidireccional, corresponde a una tarea 100% realizada, Por la CFE, por lo que no tenemos control de los tiempos y no podemos garantizar una fecha de cambio.