
Nombre: CYNTHIA VILLA NOGAL Num de servicio: 498170500324
Teléfono: Fecha: 25 de Octubre de 2024
Dirección: Potencia: 17.7 kW

Tarifa: PDBT

3,489 kWh (promedio bimestral) $ 18,150

30 4,956 kWh $83

TE AHORRARÁS 99.54 %  AL BIMESTRE $ 18,067

$108,899.00 MXN $497.00 MXN $108,402.00 MXN

RETORNO DE POTENCIA CANTIDAD AREA TASA INTERNA INCENTIVO
inversión Módulos de módulos de retorno fiscal

2.4 AÑOS 590 W 30 84 m 2 41.9 %



20240102
COSTO DEL PROYECTO

30 longi Hi-MO X6 590W SoloSolar $ 2112.8593 $ 63,385.78

2 Growatt Inverter 8 kW MIN 8000TL-X2 SolarC $ 17941.2792 $ 35,882.56

3 NXT-SM10I-20-1135-R Kit reforzado next rail para 10 paneles de

10° a 20° hasta 1135mm

$ 7096.234 $ 21,288.70

30 MANO DE OBRA SISTEMA INTERCONECTADO $ 1200 $ 36,000.00

30 MATERIALES ELÉCTRICOS, CABLEADO TIERRAS Y

PROTECCIÓNES, CONECTORES MC4, CAJA DE FUSIBLES, DE

ACUERDO A NORMA

$ 200 $ 6,000.00

30 TORNILLERÌA, TAQUETES Y BROCAS, ÀNGULO, SILICÒN $ 200 $ 6,000.00

1 LEVANTAMIENTO, PROYECTO, DIAGRAMA UNIFILAR $ 1750 $ 1,750.00

1 GESTIÓN ANTE CFE. $ 1750 $ 1,750.00

1 VERIFICACIÒN (MEDIA TENSIÒN) $ 30000 $ 30,000.00

30 COMISION DE VENTA $ 700 $ 21,000.00

Subtotal $ 223,057.04

IVA $ 35,689.13

TOTAL (MXN) $ 258,746.17

ADVERTENCIA: UNA VEZ ACEPTADO EL PRESUPUESTO, SE DESCRIBIRÁN LAS MARCAS, CAPACIDADES Y
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE LOS CONCEPTOS DESCRITOS



1 $ 108,899.00 $ 497.00 $ 0.00 $ 108,402.00 $ 108,402.00 $ -150,344.17

2 $ 112,165.97 $ 511.91 $ 0.00 $ 111,654.06 $ 111,654.06 $ -38,690.11

3 $ 115,530.95 $ 527.27 $ 0.00 $ 115,003.68 $ 115,003.68 $ 76,313.58

4 $ 118,996.88 $ 543.09 $ 0.00 $ 118,453.79 $ 118,453.79 $ 194,767.37

5 $ 122,566.78 $ 559.38 $ 0.00 $ 122,007.41 $ 122,007.41 $ 316,774.77

6 $ 126,243.79 $ 576.16 $ 0.00 $ 125,667.63 $ 125,667.63 $ 442,442.40

7 $ 130,031.10 $ 593.44 $ 0.00 $ 129,437.66 $ 129,437.66 $ 571,880.06

8 $ 133,932.03 $ 611.25 $ 0.00 $ 133,320.79 $ 133,320.79 $ 705,200.85

9 $ 137,950.00 $ 629.58 $ 0.00 $ 137,320.41 $ 137,320.41 $ 842,521.26

10 $ 142,088.49 $ 648.47 $ 0.00 $ 141,440.02 $ 141,440.02 $ 983,961.28

11 $ 146,351.15 $ 667.93 $ 0.00 $ 145,683.22 $ 145,683.22 $ 1,129,644.50

12 $ 150,741.68 $ 687.96 $ 0.00 $ 150,053.72 $ 150,053.72 $ 1,279,698.22

13 $ 155,263.93 $ 708.60 $ 0.00 $ 154,555.33 $ 154,555.33 $ 1,434,253.55

14 $ 159,921.85 $ 729.86 $ 0.00 $ 159,191.99 $ 159,191.99 $ 1,593,445.55

15 $ 164,719.51 $ 751.76 $ 0.00 $ 163,967.75 $ 163,967.75 $ 1,757,413.30

16 $ 169,661.09 $ 774.31 $ 0.00 $ 168,886.78 $ 168,886.78 $ 1,926,300.08

17 $ 174,750.93 $ 797.54 $ 0.00 $ 173,953.39 $ 173,953.39 $ 2,100,253.47

18 $ 179,993.45 $ 821.47 $ 0.00 $ 179,171.99 $ 179,171.99 $ 2,279,425.46

19 $ 185,393.26 $ 846.11 $ 0.00 $ 184,547.15 $ 184,547.15 $ 2,463,972.61

20 $ 190,955.06 $ 871.49 $ 0.00 $ 190,083.56 $ 190,083.56 $ 2,654,056.17

21 $ 196,683.71 $ 897.64 $ 0.00 $ 195,786.07 $ 195,786.07 $ 2,849,842.24

22 $ 202,584.22 $ 924.57 $ 0.00 $ 201,659.65 $ 201,659.65 $ 3,051,501.89

23 $ 208,661.75 $ 952.30 $ 0.00 $ 207,709.44 $ 207,709.44 $ 3,259,211.33

24 $ 214,921.60 $ 980.87 $ 0.00 $ 213,940.72 $ 213,940.72 $ 3,473,152.06

25 $ 221,369.25 $ 1,010.30 $ 0.00 $ 220,358.95 $ 220,358.95 $ 3,693,511.00



GENERACIÓN DE ENERGÍA

Enero-Febrero Marzo-Abril Mayo-Junio Julio-Agosto Septiembre-Octubre Noviembre-Diciembre

Generación de energía 5,247.2 6,051.7 5,628.4 4,901.0 4,663.6 5,188.8

Consumo actual 3,439.0 3,250.0 3,630.0 3,420.0 3,278.0 3,917.0



CONDICIONES GENERALES DE INSTALACIÓN

1 VIGENCIA DE COTIZACION: Cotización valida por 10 días hábiles. Después de este tiempo, los
precios pueden cambiar sin previo aviso

2 CONDICIONES DE PAGO: Se pagará el 60% por concepto de anticipo al contratar el 35% al término
de la instalación y el 5% restante a la conclusión de la gestión del proyecto ante la CFE. 

3 ENTREGAS Y RESGUARDOS: Las entregas se realizarán conforme el programa de trabajo, los
equipos y materiales entregados quedarán bajo el resguardo y responsabilidad del cliente en tanto
se concluya la instalación y entrega final. 

4 CANCELACIONES: Una vez contratado el proyecto y pagado el 60% de anticipo, no se admiten
cancelaciones ni devoluciones, salvo un cargo del 20% del total del anticipo por gastos operativos.

5 COSTOS ADICIONALES: El proyecto NO prevé costos o gastos adicionales, en caso de requerirse
una estructura especial para librar algún obstáculo o reforzar alguna zona, o algún trabajo de
instalación eléctrica especial, se cotizará por separado y se dará a conocer previamente el
presupuesto para su aprobación.

6 ADVERTENCIA: El cambio del medidor bidireccional, corresponde a una tarea 100% realizada, Por la
CFE, por lo que no tenemos control de los tiempos y no podemos garantizar una fecha de cambio.




