
Nombre: DAVID LOPEZ BALLESTEROS Num de servicio: 510180700283
Teléfono: 3221358680 Fecha: 7 de Noviembre de 2024
Dirección: CARR. PTA DE MITA KM 10, EMILIANO

ZAPATA, HIGUERA BLANCA, NAYARIT. C.P
48490

Potencia: 4.44 kW
Tarifa: PDBT

999 kWh (promedio bimestral) $ 5,255

8 1,264 kWh $83

TE AHORRARÁS 98.42 %  AL BIMESTRE $ 5,172

$31,532.00 MXN $498.00 MXN $31,033.00 MXN

RETORNO DE POTENCIA CANTIDAD AREA TASA INTERNA INCENTIVO
inversión Módulos de módulos de retorno fiscal

2.8 AÑOS 555 W 8 22.4 m 2 36.1 %



20240151
MUY BUENO: CALIDAD Y COSTO INTERMEDIO

8 PANEL O MÓDULO FOTOVOLTAICO MONO-CRISTALINO

CUMPLE CON LAS CERTIFICACIONES MÁS EXIGENTES A NIVEL

MUNDIAL . (GARANTÍA DE POTENCIA DE 25 AÑOS)

1 INVERSOR PARA INTERCONEXIÓN A RED

1 ESTRUCTURA MODULAR PREFABRICADA EN ALUMINIO DE

ALTA RESISTENCIA, CON TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE Y

TODOS LOS HERRAJES NECESARIOS

8 MANO DE OBRA SISTEMA INTERCONECTADO

8 MATERIALES ELÉCTRICOS, CABLEADO TIERRAS Y

PROTECCIÓNES, CONECTORES MC4, CAJA DE FUSIBLES, DE

ACUERDO A NORMA

8 TORNILLERÌA, TAQUETES Y BROCAS, ÀNGULO, SILICÒN

1 LEVANTAMIENTO, PROYECTO, DIAGRAMA UNIFILAR

1 GESTIÓN ANTE CFE.

8 MATERIALES VARIOS

1 FLETE INCLUIDO

1 BUENO; ECONÓMICO GARANTIZADO

Subtotal $ 86,000.00

TOTAL (MXN) $ 86,000.00

ADVERTENCIA: UNA VEZ ACEPTADO EL PRESUPUESTO, SE DESCRIBIRÁN LAS MARCAS, CAPACIDADES Y

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE LOS CONCEPTOS DESCRITOS



1 $ 31,532.00 $ 498.00 $ 0.00 $ 31,033.00 $ 31,033.00 $ -54,967.00

2 $ 32,477.96 $ 512.94 $ 0.00 $ 31,963.99 $ 31,963.99 $ -23,003.01

3 $ 33,452.30 $ 528.33 $ 0.00 $ 32,922.91 $ 32,922.91 $ 9,919.90

4 $ 34,455.87 $ 544.18 $ 0.00 $ 33,910.60 $ 33,910.60 $ 43,830.50

5 $ 35,489.54 $ 560.50 $ 0.00 $ 34,927.91 $ 34,927.91 $ 78,758.41

6 $ 36,554.23 $ 577.32 $ 0.00 $ 35,975.75 $ 35,975.75 $ 114,734.16

7 $ 37,650.86 $ 594.64 $ 0.00 $ 37,055.02 $ 37,055.02 $ 151,789.19

8 $ 38,780.38 $ 612.48 $ 0.00 $ 38,166.68 $ 38,166.68 $ 189,955.86

9 $ 39,943.79 $ 630.85 $ 0.00 $ 39,311.68 $ 39,311.68 $ 229,267.54

10 $ 41,142.11 $ 649.78 $ 0.00 $ 40,491.03 $ 40,491.03 $ 269,758.57

11 $ 42,376.37 $ 669.27 $ 0.00 $ 41,705.76 $ 41,705.76 $ 311,464.32

12 $ 43,647.66 $ 689.35 $ 0.00 $ 42,956.93 $ 42,956.93 $ 354,421.25

13 $ 44,957.09 $ 710.03 $ 0.00 $ 44,245.64 $ 44,245.64 $ 398,666.89

14 $ 46,305.81 $ 731.33 $ 0.00 $ 45,573.01 $ 45,573.01 $ 444,239.90

15 $ 47,694.98 $ 753.27 $ 0.00 $ 46,940.20 $ 46,940.20 $ 491,180.09

16 $ 49,125.83 $ 775.87 $ 0.00 $ 48,348.40 $ 48,348.40 $ 539,528.50

17 $ 50,599.60 $ 799.14 $ 0.00 $ 49,798.85 $ 49,798.85 $ 589,327.35

18 $ 52,117.59 $ 823.12 $ 0.00 $ 51,292.82 $ 51,292.82 $ 640,620.17

19 $ 53,681.12 $ 847.81 $ 0.00 $ 52,831.61 $ 52,831.61 $ 693,451.78

20 $ 55,291.55 $ 873.25 $ 0.00 $ 54,416.55 $ 54,416.55 $ 747,868.33

21 $ 56,950.30 $ 899.44 $ 0.00 $ 56,049.05 $ 56,049.05 $ 803,917.38

22 $ 58,658.81 $ 926.43 $ 0.00 $ 57,730.52 $ 57,730.52 $ 861,647.90

23 $ 60,418.57 $ 954.22 $ 0.00 $ 59,462.44 $ 59,462.44 $ 921,110.34

24 $ 62,231.13 $ 982.85 $ 0.00 $ 61,246.31 $ 61,246.31 $ 982,356.65

25 $ 64,098.06 $ 1,012.33 $ 0.00 $ 63,083.70 $ 63,083.70 $ 1,045,440.35



GENERACIÓN DE ENERGÍA

Enero-Febrero Marzo-Abril Mayo-Junio Julio-Agosto Septiembre-Octubre Noviembre-Diciembre

Generación de energía 1,321.5 1,543.0 1,479.3 1,251.7 1,206.5 1,319.0

Consumo actual 1,152.0 1,142.0 1,052.0 985.0 917.0 745.0



CONDICIONES GENERALES DE INSTALACIÓN

1 VIGENCIA DE COTIZACION: Cotización valida por 10 días hábiles. Después de este tiempo, los
precios pueden cambiar sin previo aviso

2 CONDICIONES DE PAGO: Se pagará el 60% por concepto de anticipo al contratar el 35% al término
de la instalación y el 5% restante a la conclusión de la gestión del proyecto ante la CFE. 

3 ENTREGAS Y RESGUARDOS: Las entregas se realizarán conforme el programa de trabajo, los
equipos y materiales entregados quedarán bajo el resguardo y responsabilidad del cliente en tanto
se concluya la instalación y entrega final. 

4 CANCELACIONES: Una vez contratado el proyecto y pagado el 60% de anticipo, no se admiten
cancelaciones ni devoluciones, salvo un cargo del 20% del total del anticipo por gastos operativos.

5 COSTOS ADICIONALES: El proyecto NO prevé costos o gastos adicionales, en caso de requerirse
una estructura especial para librar algún obstáculo o reforzar alguna zona, o algún trabajo de
instalación eléctrica especial, se cotizará por separado y se dará a conocer previamente el
presupuesto para su aprobación.

6 ADVERTENCIA: El cambio del medidor bidireccional, corresponde a una tarea 100% realizada, Por la
CFE, por lo que no tenemos control de los tiempos y no podemos garantizar una fecha de cambio.




